



Decreto del Direttore Generale 2023

Oggetto: Approvazione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di Sostituzione di sistemi di illuminazione di interni e delle pertinenze esterne con sistemi efficienti di illuminazione delle sedi Santa Marta Fabbricato A, Rio Nuovo, San Sebastiano, Palazzo Moro. Assestamento del Qeg con integrazione della spesa.

CUP: H71D20000550005 - **CIG:** A0357DE981.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- allo scopo di ridurre i consumi energetici dell'Ateneo sono stati messi in atto programmi per l'efficientamento energetico delle sedi tra cui è previsto anche l'efficientamento dell'illuminazione artificiale, tramite la "Sostituzione di sistemi di illuminazione di interni e delle pertinenze esterne con sistemi efficienti di illuminazione";
- i lavori di Sostituzione di sistemi di illuminazione di interni e delle pertinenze esterne con sistemi efficienti di illuminazione sono stati inseriti nel programma triennale dei lavori 2023-2025 adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n° 201/2022 del 16 Dicembre 2022, per un importo complessivo dell'intervento di € 575.000,00 (CUP: H71D20000550005– C.U.I. L80007720271202100005);
- il Quadro Economico dell'intervento su varie sedi è stato approvato con Decreto del Direttore Generale rep. N. 929/2022 prot. N. 85415 del 12/09/2022 per un importo complessivo di € 575.000,00;
- con Decreto del Direttore Generale rep. n. 669/2023 prot. n. 165976 del 04/07/2023 sono stati affidati i lavori di Sostituzione di sistemi di illuminazione di interni e delle pertinenze esterne con sistemi efficienti di illuminazione per le sedi di Ca' Cappello e Ca' Bembo alla ditta SO.GE.di.CO. s.r.l. (CUP: H71D20000550005 - CIG: 9890793C94) per un importo di € 126.457,53 + oneri per la sicurezza pari a € 3.000,00 per un imponibile di € 129.457,53 + IVA (22%) per complessivi € 157.938,19 (IVA compresa);
- con Decreto del Direttore Generale rep. n. 1089/2023 Prot. n. 260461 del 22/11/2023, ritenuto di poter estendere i lavori di sostituzione di sistemi di illuminazione di interni e delle pertinenze anche alla sede di Ca' Dolfin per una spesa stimata di ulteriori € 50.000,00 si è provveduto ad integrare il Quadro Economico Generale dell'intervento di cui all'oggetto che, in virtù di tale aumento, ammonta a complessivi € 625.000,00;
- è stato completato il progetto delle sedi Santa Marta Fabbricato A, Rio Nuovo, San Sebastiano, Palazzo Moro, a firma dell'ing. Davide Fraccaro della società Divisione Energia e che il progetto è stato validato in data 13/12/2023 dal RUP per la fase di Progettazione ing. Denis Bragagnolo come da verbale rep. 273/2023 Prot. n. 274384 del 13/12/2023 ;

CONSIDERATO che l'importo stimato per i lavori indicati in oggetto (Santa Marta Fabbricato A, Rio Nuovo, San Sebastiano, Palazzo Moro) e posto a base di offerta ammonta a € 226.252,90, di cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come riportato nel Quadro economico dell'Allegato A);

CONSIDERATO che l'ing. Denis Bragagnolo è stato destinato ad altra struttura, e quindi al fine di dare continuità alle attività programmate della "Sostituzione di sistemi di illuminazione di interni e delle pertinenze esterne con sistemi efficienti di illuminazione"; è stato stabilito che:



- l'ing. Denis Bragagnolo è RUP fino al completamento della fase, già avviata, di Progettazione;

- l'ing. Leonilde Ferrazzo assume l'incarico di RUP a partire dalla fase di affidamento del progetto;

VISTI

il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i di seguito anche solo Codice;

l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che continua ad applicarsi in via transitoria fino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 225, comma 2, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

RICHIAMATI:

lo Statuto di Ateneo;

il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 255 del 04/04/2019 ed in vigore dal 11/04/2019;

il Codice etico e di comportamento dell'Università Ca' Foscari Venezia adottato con Decreto Rettorale n. 1116 del 05/11/2019 e modificato con D.R. n. 765 del 29/06/2023;

la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 redatto ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 e approvato dall'Università con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 4 del 3 febbraio 2023;

il Decreto del Direttore Generale n. 409/2018, prot. n. 32869 del 07/06/2018 di "Organizzazione – Individuazione dei poteri di sottoscrizione";

il DDG n. 1327/2022 prot. n. 149747 del 21/12/2022 che formalizza l'articolazione funzionale dell'Area Servizi Immobiliari e Acquisti;

il Decreto del Direttore Generale n. 46/2023 prot. n. 17376 del 19.01.2023 di allocazione dei budget ai centri di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi – esercizio 2023 e in particolare l'allegato 4 che definisce le modalità di utilizzo del budget;

VISTI

la lettera di invito e relativi allegati;

ACQUISITO

il CIG **A0357DE981** per l'avvio della procedura di cui all'oggetto;

CONFERMATO

il CUP **H71D20000550005** per gli interventi di cui all'oggetto;

DATO ATTO

che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, di cui all'art. 16 del Codice nei confronti del Responsabile Unico del Progetto (di cui alla nota prot. n. 270538 del 07/12/2023 dell'Università Ca' Foscari Venezia) e del Dirigente dell'Area Servizi e Immobiliari e Acquisti (di cui alla nota prot. n. 171623 del 11/7/2023);

VERIFICATA

la disponibilità dei fondi della UA.A.AC.ASIA, progetto ASIA.LED, Voce COAN A.A.01.02.02.04 "Impianti elettrici" dell'esercizio 2023;

PRESO ATTO

che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti d'Ateneo;

DECRETA



- Art. 1** Di approvare l'assestamento del Quadro Economico Generale dell'intervento di cui all'oggetto, con aumento di spesa, così come approvato con Decreto del Direttore Generale rep. n. 1089/2023 Prot. n. 260461 del 22/11/2023, per un valore complessivo dell'intervento che da € 575.000,00 aumenta a € 625.000,00 (allegato A).
- Art. 2** Di approvare il progetto di "Sostituzione di sistemi di illuminazione di interni e delle pertinenze esterne con sistemi efficienti di illuminazione" delle sedi Santa Marta fabbricato A, Rio Nuovo, San Sebastiano e Palazzo Moro, con i relativi quadri economici di spesa riportati nell'Allegato A) ed il Quadro economico allegato.
- Art. 3** Di autorizzare, ai fini dell'affidamento dei lavori in oggetto, l'avvio della procedura negoziata, di cui all'art. 50 comma 1 lettera c) del D. Lgs.36/2023 s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta al prezzo più basso, secondo l'art. 108 comma 1, mediante consultazione di cinque operatori economici, per un importo a base di gara pari ad € 226.252,90 di cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 41.754,79 per costi della manodopera non soggetti a ribasso oltre IVA (22%) pari a complessivi € 276.028,54, I.V.A. compresa.
- Art. 4** Di approvare la lettera d'invito e relativi allegati.
- Art. 5** Di delegare il Dirigente dell'ASIA a sottoscrivere la lettera di invito ed il contratto;
- Art. 6** Di dare atto che la copertura finanziaria per l'avvio della procedura di cui all'art. 3 è garantita dai fondi della UA.A.AC.ASIA, progetto "ASIA.LED", Voce COAN A.A.01.02.02.04 "Impianti elettrici" dell'esercizio 2023 che presenta sufficiente disponibilità.
- Art. 7** Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ateneo secondo quanto disposto dalla legislazione vigente

Allegato:

Quadro economico Allegato A)

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gabriele Rizzetto

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Ing. Leonilde Ferrazzo

VISTO: IL DIRIGENTE ASIA
Ing. Tiziano Pompele

Sostituzione di sistemi di illuminazione di interni e delle pertinenze esterne con sistemi efficienti di illuminazione
CUP H71D20000550005 - PROGETTO ASIA.LED

QUADRO ECONOMICO

	Approvato con DDG n.929 Prot 85415 del 12/09/2022	SEDI CA' CAPPELLO e CA' BEMBO	SEDI SANTA MARTA FABBRICATO A, RIO NUOVO, SAN SEBASTIANO, PALAZZO MORO					CA' DOLFIN	
		ASSESTATO A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI Approvato con DDG n. 669 Prot 165976 del 04/07/2023	DI PROGETTO						
		complessivo	OFFERTA LAVORI A BASE D'ASTA	S. MARTA FABBR. A	RIO NUOVO	SAN SEBASTIANO	PALAZZO MORO	TOTALE PROGETTO	IMPORTO DISPONIBILE
A) LAVORI		(ribasso 0,30%)							
	Lavori	375.490,20	126.457,53	15.040,77	29.703,16	96.320,74	79.188,23	220.252,90	42.421,19
	Forniture	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sicurezza	7.509,80	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	3.000,00
	Importo lavori A BASE D'ASTA	383.000,00	129.457,53	16.540,77	31.203,16	97.820,74	80.688,23	226.252,90	45.421,19
	Ribasso	-	380,51	-	-	-	-	-	-
	Forniture Varianti	-	19.487,87	-	-	-	-	-	-
Totale A)	383.000,00	149.325,91	16.540,77	31.203,16	97.820,74	80.688,23	226.252,90	45.421,19	
B) SOMME A DISPOSIZIONE									
	Accantonamento (art. 133 D.Lgs. 163/2006)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Premio di accelerazione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Scavi archeologici assistiti	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recupero ribasso	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sgombero area di cantiere	-	-	-	-	-	-	-	-
	Imprevisti	38.062,78	14.185,96	1.571,37	2964,30	9292,97	7.665,38	21.494,02	4.879,24
	Oneri tecnici per progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori	39.000,00	15.205,51	1.684,31	3177,35	9960,86	8.216,29	23.038,81	755,68
	Rilievi e indagini	-	-	-	-	-	-	-	-
	Allacciamenti	-	-	-	-	-	-	-	-
	Spese per attività di consulenza (validazione, ecc.)	1.500,00	584,83	64,78	122,21	383,11	316,01	886,11	29,06
	Spese per pubblicazione, gare e varie (commissioni)	350,00	136,46	15,12	28,51	89,39	73,74	206,76	6,78
	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi	1.500,00	584,83	64,78	122,21	383,11	316,01	886,11	29,06
	Acquisti ed espropri								
	Acquisto o esproprio aree o fabbricati	-	-	-	-	-	-	-	-
	Oneri fiscali su acquisti o esproprio	-	-	-	-	-	-	-	-
	Arredi								
	Acquisto arredi								
Acquisto attrezzature didattiche o scientifiche	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale B)	80.412,78	30.697,59	3.400,36	6.414,58	20.109,44	16.587,43	46.511,81	5.699,82	
C) I.V.A. e CASSE PREVIDENZIALI									
	4% cnpaia su oneri tecnici	1.620,00	631,61	69,96	131,98	413,76	341,29	956,99	31,40
	22% sui lavori	84.260,00	32.851,70	3.638,97	6864,70	21520,56	17.751,41	49.775,64	9.992,66
	22% su somme a disposizione	18.047,21	6.892,42	763,47	1440,24	4515,10	3.724,32	10.443,13	1.260,88
Totale C)	103.927,21	40.375,73	4.472,40	8.436,92	26.449,42	21.817,02	61.175,76	11.284,94	
D) Fondo art. 113 / D.Lgs. 50/16//art. 45 del D.Lgs. 36/23									
	Incentivo su lavori	7.660,00	2.596,76	330,81	624,06	1956,41	1.613,76	4.525,04	908,44
	Incentivo su forniture	-	224,11					-	-
Totale D)	7.660,00	2.820,87	330,81	624,06	1.956,41	1.613,76	4.525,04	908,44	
TOTALE GENERALE A+B+C+D	575.000,00	223.220,10	24.744,34	46.678,72	146.336,01	120.706,44	338.465,51	63.314,39	

625.000,00